



Commune d'Andres

Numéro de l'affaire	CS_MA201805-01
Intitulé de l'Affaire :	Maîtrise d'Œuvre - Travaux du renforcement du cours d'eau de la Rivierette
Type de document :	Détail estimatif

N°	DESCRIPTION	Unité	Qté	Prix unitaire	Total HT
----	-------------	-------	-----	---------------	----------

III. MISSION TRANCHE FERME.

1.1	Avant-Projet (AVP)	FT	1		- €
1.2	Projet (PRO)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche ferme H.T					- €
Total Prestations de la tranche ferme T.T.C					- €

IV. MISSION TRANCHES OPTIONNELLES.

2.1	Tranche Optionnelle n°1 : Dossier Loi sur l'eau :	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°1 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°1 T.T.C					- €

IV.2.b. Phase Travaux dans la Rue de la Rivierette

2.2	Tranche Optionnelle n°2 : Berges en Génie végétale côté Route				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°2 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°2 T.T.C					- €

2.2	Tranche Optionnelle n°3 : Berges en Génie Civil côté Route				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°3 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°3 T.T.C					- €
2.2	Tranche Optionnelle n°4 : Berges en Génie Végétal côté Privé				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°4 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°4 T.T.C					- €
2.2	Tranche Optionnelle n°5 : Berges en Génie Civil côté Privé				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°5 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°5 T.T.C					- €
	<i>IV.2.c. Phase Travaux dans la Rue de l'Impasse de la Rivierette</i>				
2.2	Tranche Optionnelle n°6 : Berges en Génie végétale côté Route				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°6 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°6 T.T.C					- €

2.2	Tranche Optionnelle n°7 : Berges en Génie Civil côté Route				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°7 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°7 T.T.C					- €

2.2	Tranche Optionnelle n°8 : Berges en Génie Végétal côté Privé				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°8 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°8 T.T.C					- €

2.2	Tranche Optionnelle n°9 : Berges en Génie Civil côté Privé				
2.21	Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)	FT	1		- €
2.22	VISA	FT	1		- €
2.23	Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET);	FT	1		- €
2.24	Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du chantier (OPC)	FT	1		- €
2.25	Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des Opérations de Réception (AOR)	FT	1		- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°9 H.T					- €
Total Prestations de la tranche Optionnelle n°9 T.T.C					- €

Cachet de l'entreprise

Date : / /

Signature :